

ZMLUVA O DIELO

Č. 3A-ZOD-0040917

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších
zmien a doplnkov
(ďalej len "zmluva")

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

Obec Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy č. 243, 065 02 Vyšné Ružbachy
Mgr. Ján Dudjak

Mgr. Ján Dudjak
Mgr. Ján Dudjak
00330264
2020525298
SK2020525298
126206020/0200
SK1702000000000012620602
052/4398110
obecvr@slnet.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel. :
e-mail :

O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18, 08001 Prešov
Ing. Peter Bindas - predseda predstavenstva
Ján Lukáč - člen predstavenstva

Ing. Peter Bindas - predseda predstavenstva
Ján Lukáč - člen predstavenstva
36460141
2020011950
SK2020011950
TatraBanka
2626728756/1100
SK07 1100 0000 0026 2672 8756
051/74850120
as@osvocomp.sk

uzatvorili po vzájomnej dohode túto zmluvu o dielo

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela s názvom „Rozšírenie verejného osvetlenia obce Vyšné Ružbachy“, v obsahu a rozsahu schváleného obecným zastupiteľstvom vychádzajúc z údajov zo svetelno-technickej štúdie a priloženého položkovitého rozpočtu (výkazu výmer), ktoré určujú charakteristiku diela.
- 2.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác podľa bodu 2.1.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zároveň zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na zhotovené dielo podľa bodu 9.1.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III. Východiskové podklady a údaje

- 3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 - Výkaz-výmer
- 3.2 Východiskové údaje:
 - a) Názov stavby: „Rozšírenie verejného osvetlenia obce Vyšné Ružbachy“
 - b) Miesto stavby: Obec Vyšné Ružbachy
 - c) Stavebník: Obec Vyšné Ružbachy
 - d) Splnomocnený zástupca stavebníka: Mgr. Ján Dudjak
 - e) Zhotoviteľ diela: O.S.V.O. comp, a.s.
 - f) Miesto zhotovenia diela: Obec Vyšné Ružbachy
 - g) Stavbyvedúci: Ing. Richard Gábor

IV. Predmet plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. III tejto zmluvy na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite, ktorá je pre daný druh diela obvyklá.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 4.3 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so výkazom výmer, výkresom a v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre kvalitné zhotovenie diela potrebné.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby vypracuje projektovú dokumentáciu a zabezpečí príslušné povolenia a vyjadrenia realizáciou dotknutých inštitúcií na vlastné náklady.

V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
- 5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

VI. Cena

- 6.1 Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 6.2 **Cena za zhotovenie diela podľa čl. VI je:**

Celková cena bez DPH:	41 043,66 ,- EUR
DPH 20% :	8 208,73 ,- EUR
Spolu s DPH :	49 252,39 ,-EUR

Slovom : štyridsaťdeväťtisícdeväťdesiatdva eur a 39 centov

- 6.2.2. Zmluvné strany sa dohodli , že celková cena diela bude uhradená zo strany objednávateľa vo forme splátok, **každá vo výške 1/96 z celkovej ceny diela podľa priloženého splátkového kalendára, ktorý je prílohou tejto zmluvy,** v ktorých sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie a financovanie diela . Prvá splátka bude uhradená do 15 dní po prevzatí odovzdaného diela na základe preberacieho protokolu, druhá až posledná vždy ku 25 dňu v mesiaci .

Výška mesačnej splátky: 513,05 ,- EUR s DPH
Počet mesačných splátok : 96 splátok

- 6.2.3. Zmluvné strany sa dohodli , že zhotoviteľ v prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek splátky ceny diela objednávateľom môže uplatňovať voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania . Objednávateľ sa zaväzuje tento úrok v prípade jeho uplatnenia uhradiť.
- 6.2.4. Ak sa objednávateľ omešká so splnením svojej povinnosti zaplatiť ktorúkoľvek zo splátok v zmysle splátkového kalendára tvoriaceho prílohu č.2 tejto zmluvy o viac ako 30 dní, alebo sa dostane do omeškania najmenej s 2 (dvoma) splátkami v zmysle splátkového kalendára , stráca výhodu ďalších splátok v zmysle § 392(odst.2) Obchodného zákonníka a Objednávateľ je povinný uhradiť celý záväzok bezodkladne , najneskôr do 10 dní od dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na úhradu celého záväzku .

- 6.2.5. Počas splácania ceny diela podľa splátkového kalendára môže Objednávateľ kedykoľvek zaplatiť jednorázovo celý zostatok ceny diela.
- 6.3 V celkovej cene diela sú zahrnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby zriadenie, prevádzka a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, náklady na spotrebu el. energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a náklady spojené z financovaním diela.
- 6.4 Položkový rozpočet je záväzný pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za matematické chyby pri jednotlivých položkách rozpočtu. Zhotoviteľ je povinný riadne prekontrolovať správnosť celkovej ceny vzhľadom na položky rozpočtu.
- 6.5 Cena uvedená v čl. VI. bod 6.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnuté na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávatelovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

VII. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy.
- 7.2 Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu za zhotovené dielo **vo forme 96 mesačných splátok odo dňa prevzatia faktúry za zhotovené dielo podľa prílohy č.2 Splátkový kalendár**. Uvedené platí pre každú faktúru samostatne, vystavenú na základe preberacieho protokolu o prevzatí dokončeného diela, alebo ukončeného stavebného objektu.
- 7.2 Zhotoviteľ má povinnosť práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ predloží objednávatelovi 3 pracovné dni pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 7.4 Fakturované budú iba skutočne vykonané práce v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy, na základe potvrdenia objednávateľa o prevzatí diela, alebo stavebného objektu v preberacom protokole.
- 7.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúr:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma,

- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) ďalšie doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie,
 - j) pečiatka a podpis.
- 7.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry.
- 7.8 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené.
- 7.9 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po predložení kontrolných skúšok pri odovzdávaní diela. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v troch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 7.10 Dohodnutá cena môže byť upravená len v prípade:
- a) administratívnych opatrení štátu: zmeny DPH,
 - b) požiadaviek objednávateľa na
 - opodstatnené práce uplatnené objednávateľom, zvyšujúce alebo znižujúce ich rozsah
 - zmeny rozsahu prác z iných dôvodov, odsúhlasených objednávateľom

VIII. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela

- 8.1 Odovzdanie a prevzatie diela po jeho zhotovení, sa uskutoční na preberacom konaní.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovenom diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania a ktoré prípadne objednávateľ nezistil na preberacom konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zhotoviteľ zaviazal.

IX. Zodpovednosť za vady diela

- 9.1 Záručná doba zhotoveného diela je 24 mesiacov. Osobite záruka za svietidlá je v trvaní 120 mesiacov na svietidlá a 60 mesiacov na predradník.
- 9.2 Záručná doba diela začína plynúť dňom ich odovzdania a prevzatia na preberacom konaní.
- 9.3 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, tj. že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti, preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na preberacom konaní.

- 9.4 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa skryté vady diela počas záručnej doby odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu.
- 9.5 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ (všetko podľa ustanovení zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4 V prípade porušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.
- 10.5 Všetka korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v tejto zmluve sa považuje za doručenú:
- a) dňom prevzatia písomnosti,
 - b) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti,
 - c) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte.

XI. Zmluvné pokuty

- 11.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jeho odovzdávanej časti za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela v tejto zmluve dohodnutom termíne.
- 11.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 20,-EUR.
- 11.3 Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VII. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške v zmysle splátkového kalendára podľa prílohy č.2.

XII. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, povahou a podmienkami realizovaného diela.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia, aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo zničeniu pamiatkovo chránených prvkov stavby a ostatného majetku objednávateľa odovzdaného pri odovzdaní staveniska, resp. miesta kde sa bude dielo vykonávať. V prípade ak takáto škoda vznikne všetky náklady znáša zhotoviteľ.
- 12.5 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady.
- 12.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odpad ,ktorý vznikne pri realizácii diela uloží na riadenú skládku a prevoz nebezpečného materiálu v prípade ak by činnosťou zhotoviteľa vznikol vykoná na to oprávnenou organizáciou podľa §7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kategórií č. 5 – Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach).
- 12.7 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním jednotlivých etáp diela.

XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jej účinnosti.
- 13.2 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 13.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve.
- 13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 13.5 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a platným právnym poriadkom SR.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č. 1 - Rozpočet - výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Splátkový kalendár

- 13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 13.8 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojim významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.
- 13.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto zmluvy nastane nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.10 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Objednávateľ:

V obci Vyšné Ružbachy, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 04.09.2017.

.....
Mgr. Ján Dudjak
starosta obce

.....
Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

.....
Ján Lukáč
člen predstavenstva


S.V.O.comp a.s. Prešov

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

Objednávateľ: Obec Vyšné Ružbachy

Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Drabík

Dátum: 14.08.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Prívod sadové stožiare	709,11	141,82	850,93
	Postavenie 2 sad. stožiarov - prívod z EPV	1 139,22	227,84	1 367,06
	Postavenie stožiara s prekládkou svietidla	1 132,09	226,42	1 358,51
	Bytovky	7 237,98	1 447,60	8 685,58
	Ostrovček	1 466,72	293,34	1 760,06
	IBV	10 146,08	2 029,22	12 175,30
	Zásuvky pre vianočnú výzdobu	6 336,92	1 267,38	7 604,30
	Nákupné stredisko	3 751,39	750,28	4 501,67
	Cintorín	5 387,81	1 077,56	6 465,37
	4 svetelné body	3 736,34	747,27	4 483,61
	Celkom	41043,66	8208,73	49 252,39

Ing. Peter Bindaš
predseda predstavenstva

Ján Lukáč
člen predstavenstva


O.S.V.O. comp a.s. Prešov

ROZPOČET

stavba: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

objekt: Prívod sadové stožiare

JKSO

EČO

objednávateľ: Obec Vyšné Ružbachy

Spracoval Ing Drabik

hotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s

Dátum 14.08.2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
M		Práce a dodávky M				677,110
21-M		Elektromontáže				665,110
1	210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne do D 47 mm	m	38,000	1,700	64,600
2	2861052300	Kopoflex 50	m	35,000	0,700	24,500
3	2861100100	UPRM 63	m	3,000	4,900	14,700
4	3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	7,500	1,900	14,250
5	3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	5,000	0,400	2,000
6	210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	4,000	5,700	22,800
7	35431161001	Svorka SL 11.118	ks	4,000	4,490	17,960
8	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	3,000	7,300	21,900
9	3451807250	Zmršťovacia kábová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	3,000	4,000	12,000
10	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35	ks	2,000	50,000	100,000
11	3450553322	Spojka NN 4x spojovač, zmršťovacie bužirky (Spojka SVCZ 4x10-16M)	ks	2,000	40,000	80,000
12	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000	8,900	8,900
13	3570329300	Skriňa SPP 1/2 E IV P50, vrátane 6 x PNA000 20A gG a upevn. pásu	ks	1,000	75,000	75,000
14	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	38,000	0,600	22,800
15	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	38,000	1,700	64,600
16	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	8,000	0,800	6,400
17	3410205800	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	8,000	2,600	20,800
18	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	38,000	0,300	11,400
19	210962049	Demontáž svetidla	ks	1,000	4,500	4,500
20	210962069	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	1,000	66,000	66,000
21	210962084	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	1,000	10,000	10,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				12,000
22	460490012	Rozvinutie a uloženie vystrážnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	15,000	0,600	9,000
23	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000	0,200	3,000
OST		Ostatné				32,000
24	HZS000111	Plošina MP 16	hod	2,000	16,000	32,000
		Celkom				709,110

ROZPOČET

Objekt: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

Objekt: Postavenie 2 sad. stožiarov - prívod z EPV

JKSO

EČO

Objednávateľ: Obec Vyšné Ružbachy

Spracoval Ing Drabik

Projektovateľ: O S V O. comp, a s.

Dátum 14 08 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
HSV Práce a dodávky HSV						155,580
2 Zakladanie						155,580
1	275313811	Betón základových pátiiek, prosty tr.C 12/15	m3	0,500	55,000	27,500
2	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	0,500	112,000	56,000
3	5535097210	Rúra plast. základ	ks	2,000	34,000	68,000
4	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,300	11,300	3,390
5	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	0,300	2,300	0,690
M Práce a dodávky M						919,640
21-M Elektromontáže						839,340
3	210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne do D 47 mm	m	40,000	1,700	68,000
7	2861052300	Kapoflex 50	m	34,000	0,700	23,800
3	2861100100	UPRM 63	m	6,000	4,900	29,400
1	3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	15,000	1,900	28,500
0	3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	10,000	0,400	4,000
1	210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	8,000	5,700	45,600
2	35431161001	Svorka SL 11.118	ks	8,000	4,490	35,920
3	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zaklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	8,000	7,300	58,400
4	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	8,000	4,000	32,000
5	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	2,000	3,000	6,000
6	3570329300	Skriňa SPP 2 C IV P20, vrátane 3 x PNA000 20A gG a upevn. pásu	ks	2,000	67,000	134,000
7	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový - montáž	ks	2,000	30,000	60,000
8	3160114100	Stožiar - dodá OcU	ks	2,000	0,000	0,000
9	210204201	Elektrovystroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	18,000	36,000
0	3450662300B	Svorkovnica SR721, Poistka 6A	ks	2,000	25,000	50,000
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svonek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	15,000	1,000	15,000
2	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	1,000	2,000
3	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	15,000	1,400	21,000
4	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svonek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	4,000	1,700	6,800
5	1561523500	Drôt tahany nepatentovaný z neušľachtilych ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	2,480	1,500	3,720
6	210220243	Svorka FeZn	ks	4,000	1,600	6,400
7	3540406800	HR-Svorka SR03	ks	4,000	1,000	4,000
8	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,300	2,600
9	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	1,000	2,000
0	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	20,000	0,470	9,400
1	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1.5	m	20,000	0,500	10,000
2	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	40,000	0,600	24,000
3	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	40,000	1,700	68,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	12,000	0,800	9,600
3410205800	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	12,000	2,600	31,200
210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	40,000	0,300	12,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				80,300
460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	0,200	10,000	2,000
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000	0,600	10,800
2830002000	Fólia červená v m	m	18,000	0,200	3,600
460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	18,000	2,300	41,400
460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	9,000	2,500	22,500
OST	Ostatné				64,000
HZS000111	Plošina MP 16	hod	4,000	16,000	64,000
	Celkom				1 139,220

ROZPOČET

Objekt: Osvetlenie Vyšné Ružbachy
 Projekt: Postavenie stožiaru s prekládkou svetidla

JKSO

EČO

Objednávateľ: Obec Vyšné Ružbachy
 Dodávateľ: O S V O comp, a s

Spracoval Ing Drabik

Dátum 14 08 2017

Číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
HSV Práce a dodávky HSV						121,580
2		Zakladanie				121,580
1	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,500	55,000	27,500
2	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	0,500	112,000	56,000
3	5535097210	Rúra plast. základ	ks	1,000	34,000	34,000
4	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,300	11,300	3,390
5	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,300	2,300	0,690
M Práce a dodávky M						1 010,510
21-M		Elektromontáže				522,710
6	210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne do D 47 mm	m	41,000	1,700	69,700
7	2861052300	Kopoflex 50	m	38,000	0,700	26,600
8	2861100100	UPRM 63	m	3,000	4,900	14,700
9	3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	7,500	1,900	14,250
10	3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	5,000	0,400	2,000
11	210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	4,000	5,700	22,800
12	35431161001	Svorka SL 11.118	ks	4,000	4,490	17,960
13	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	7,300	29,200
14	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	4,000	4,000	16,000
15	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000	3,000	3,000
16	3570329300	Skriňa SPP 2 C IV P20, vrátane 3 x PNA000 20A gG a upevn. pásu	ks	1,000	67,000	67,000
17	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový - montáž	ks	1,000	30,000	30,000
18	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	1,000	18,000	18,000
19	3450662300B	Svorkovnica SR721, Poistka 6A	ks	1,000	25,000	25,000
20	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	10,000	1,000	10,000
21	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	1,000	1,000	1,000
22	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	1,400	14,000
23	210220243	Svorka FeZn	ks	2,000	1,600	3,200
24	3540406800	HR-Svorka SR03	ks	2,000	1,000	2,000
25	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,300	1,300
26	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	1,000	1,000
27	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	10,000	0,470	4,700
28	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1.5	m	10,000	0,500	5,000
29	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	38,000	0,600	22,800
30	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	38,000	1,700	64,600
31	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	6,000	0,800	4,800
32	3410205800	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	6,000	2,600	15,600
33	210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	40,000	0,300	12,000
34	210962049	Demontáž svetidla	ks	1,000	4,500	4,500

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

487,800

36	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,200	9,000	1,800
37	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	0,600	43,000	25,800
38	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,100	10,000	1,000
39	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	32,000	10,000	320,000
40	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	32,000	0,600	19,200
41	2830002000	Fólia červená v m	m	32,000	0,200	6,400
42	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	32,000	2,300	73,600
43	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	16,000	2,500	40,000

Celkom

1 132,090

ROZPOČET

Stavba: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

Objekt: Bytovky

Objednávateľ: Obec Vyšné Ružbachy

Zhotoviteľ: O S V O. comp, a s.

JKSO

EČO

Spracoval: Ing. Drabik

Dátum: 14.08.2017

R.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
M		Práce a dodávky M				7 237,980
21-M		Elektromontáže				5 778,580
1	210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne do D 47 mm	m	183,000	1,700	311,100
2	2861052300	Kopoflex 50	m	326,000	0,700	228,200
3	2861100100	UPRM 63	m	3,000	4,900	14,700
4	3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	7,500	1,900	14,250
5	3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	5,000	0,400	2,000
6	210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	4,000	5,700	22,800
7	35431161001	Svorka SL 11.118	ks	4,000	4,490	17,960
8	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	12,000	7,300	87,600
9	3451807250	Zmršťovacia káblková koncovka typ. Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	12,000	4,000	48,000
10	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000	3,000	3,000
11	3570329300	Skrinka SPP 2 C IV P20, vrátane 3 x PNA000 20A gG a upevn. pásu	ks	1,000	67,000	67,000
12	210202010	Svietidlo montáž	ks	5,000	13,000	65,000
13	3480148600A	Svietidlo MiniLuma 20LED s Dynadim, Constaflux	ks	5,000	335,500	1 677,500
14	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový - montáž	ks	5,000	30,000	150,000
15	3160114100	Stožiar STK 60/50/3	ks	5,000	250,000	1 250,000
16	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	5,000	18,000	90,000
17	3450662300B	Svorkovnica SR721, Poistka 6A	ks	5,000	25,000	125,000
18	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, preporenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	180,000	1,000	180,000
19	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	30,000	1,000	30,000
20	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	305,000	1,400	427,000
21	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, preporenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	22,000	1,700	37,400
22	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilych ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	13,640	1,500	20 460
23	210220243	Svorka FeZn	ks	22,000	1,600	35,200
24	3540406800	HR-Svorka SR03	ks	22,000	1,000	22,000
25	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	1,300	6,500
26	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	1,000	5,000
27	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	30,000	0,470	14,100
28	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	30,000	0,500	15,000
29	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	180,000	0,600	108,000
30	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	140,300	1,700	238,510
31	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	6,000	0,800	4 800
32	3410205800	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	6,000	2,600	15,600
33	210950201	Pripriatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	353,000	0,300	105,900
34	210962049	Demontáž svietidla	ks	2,000	4,500	9,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
35	210962069	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	5,000	66,000	330,000
						1 459,400
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						
36	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	4,000	25,000	100,000
37	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,500	9,000	13,500
38	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asphalt, ABS)	m2	4,000	29,000	116,000
39	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, prip. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	2 300	43,000	98,900
40	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej. v zemine triedy 4	m	65,000	10,000	650,000
41	460490012	Rozvinutie a uloženie vystražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	180,000	0,600	108,000
42	2830002000	Fólia červená v m	m	305,000	0,200	61,000
43	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	65,000	2,300	149,500
44	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	65,000	2,500	162,500

7 237,980

Celkom

OZPOČET

Objekt: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

Objekt: Ostrovček

Objednávateľ: Obec Vyšné Ružbachy

Objaviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval Ing. Drabik

Dátum: 14.08.2017

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
M	Práce a dodávky M				1 434,720
21-M	Elektromontáže				1 434,720
210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	6,000	5,700	34,200
35431161001	Svorka SL 11.118	ks	2,000	4,490	8,980
35431161001 1	Svorka prepichovacia SLIW 52	ks	4,000	3,900	15,600
210202010	Svietidlo montáž	ks	2,000	13,000	26,000
3480148600A	Svietidlo MiniLuma 20LED s Dynadim, Constaflux	ks	2,000	335,500	671,000
210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový - montáž	ks	1,000	30,000	30,000
3692200001	Rošt základový ZR 2-12	ks	1,000	55,000	55,000
3160114100	Stožiar STK 76/70/3 P na ZR 2-12	ks	1,000	286,000	286,000
210204103	Výložník oceľový - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	28,000	28,000
3160303200	Výložník V2T 10D 76	ks	1,000	80,000	80,000
210204201	Poistkový komplet zapojenie	ks	2,000	1,900	3,800
3450662300B	Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A	ks	2,000	7,800	15,600
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000	1,700	8,500
1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilych ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	3,100	1,500	4,650
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,300	1,300
3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	1,000	1,000
210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3,000	0,470	1,410
3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	3,000	0,500	1,500
210040366	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x16 mm ²	m	45,000	1,100	49,500
3410205600	AES 2x16	m	45,000	1,100	49,500
210040372	Záver G - Polokotevný záves koncový - montáž	ks	2,000	8,000	16,000
3450000860	Kotevný hák SOT 29	ks	2,000	5,420	10,840
3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	5,000	1,560	7,800
3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	6,000	0,500	3,000
3450000950	Kotevná svorka SO 157.1	ks	2,000	3,700	7,400
3438124000	Izolačná koncovka PK 553	ks	4,000	0,770	3,080
5489505000	Dištančná spona SO79.1	ks	2,000	7,530	15,060
OST	Ostatné				32,000
HZS000111	Plošina MP 16	hod	2,000	16,000	32,000
Celkom					1 466,720

OZPOČET

Návrh: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

Objekt: IBV

Objaviteľ: Obec Vyšné Ružbachy

Objaviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Drabik

Dátum: 14.08.2017

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
HSV	Práce a dodávky HSV				1 713,500
1	Zemné práce				924,000
130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	4,400	210,000	924,000
2	Zakladanie				117,500
275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,500	55,000	27,500
5893230500	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	0,500	112,000	56,000
5535097210	Rúra plast. základ	ks	1,000	34,000	34,000
3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				672,000
979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,400	63,000	529,200
979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,400	17,000	142,800
M	Práce a dodávky M				7 632,580
21-M	Elektromontáže				6 129,980
210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne do D 47 mm	m	35,000	1,700	59,500
2861052300	Kopollex 50	m	35,000	0,700	24,500
210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	7,300	14,600
3451807250	Zmršťovacia káblvová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	2,000	4,000	8,000
210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35	ks	42,000	50,000	2 100,000
3450553322	Spojka NN 4x spojovač. zmršťovacie bužírky (Spojka SVCZ 4x10-16M)	ks	42,000	40,000	1 680,000
210193030	Rozvádzač pilierový montáž	ks	1,000	180,000	180,000
3570190742	Rozvádzač RX	ks	1,000	550,000	550,000
210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový - montáž	ks	1,000	30,000	30,000
2160114100	Stožiar STK 60/50/3	ks	1,000	250,000	250,000
210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	1,000	18,000	18,000
3450662300B	Svorkovnica SR721, Poistka 6A	ks	1,000	25,000	25,000
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	52,000	1,700	88,400
561523500	Drôt tahany nepatentovaný z neušľachtilych oceli pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8 00mm	kg	32,240	1,500	48,360
210220243	Svorka FeZn	ks	52,000	1,600	83,200
340406800	HR-Svorka SR03	ks	52,000	1,000	52,000
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,300	1,300
340406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	1,000	1,000
210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	6,000	0,470	2 820
210105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1.5	m	6,000	0,500	3 000
210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	146,000	0,600	87 600
2101350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	146,000	1,700	248 200
210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	35,000	0,300	10 500

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
10962049	Demontáž svietidla	ks	8 000	4,500	36 000
10962069	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	8 000	66 000	528 000
6-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 502,600
60600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0 500	9,000	4 500
60050602	Výkop jamy pre stožiar, bet základ, kotvu, príp. iné zar., (vč. čerp. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	6 700	43 000	288 100
60120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	6 200	10 000	62 000
60200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	80 000	10 000	800 000
50490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	80 000	0,600	48 000
830002000	Fólia červená v m	m	80 000	0 200	16 000
50560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	80 000	2 300	184 000
50620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	40 000	2 500	100 000
IST	Ostatné				800,000
ZS000111	Plošina MP 16	hod	12 000	16 000	192 000
ZS000312	Doprava	km	640 000	0 950	608 000
	Celkom				10 146,080

IZPOČET

na: Osvetlenie Vyšné Ružbachy
 kt: Zásuvky pre vianočnú výzdobu

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Drabik

Dátum: 14.08.2017

Inávateľ: Obec Vyšné Ružbachy
 viteľ: O.S.V.O. comp. a.s.

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
M	Práce a dodávky M				5 608,920
M1-M	Elektromontáže				5 608,920
10040201	Držiak zásuvky - montáž	ks	48,000	5,100	244,800
450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	144,000	1,580	227,520
450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	96,000	0,350	33,600
090095200	Držiak zásuvkovej skrine	ks	48,000	7,500	360,000
10040551	Sablóna a prúdový spoj	ks	96,000	5,000	480,000
543716100	Svorka SLIW 52	ks	96,000	3,900	374,400
10100001	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia do 2,5 mm ²	ks	96,000	1,500	144,000
10111032	Zásuvková rozvodnica pre vonkajšie prostredie zapojenie	ks	48,000	5,200	249,600
864202600A	Scame 632.2-001F3 Zás.rozvodnica 1x230V, B16/1+FI 25/2/003	ks	48,000	62,000	2 976,000
864202600	Prechodka PG-13,5	ks	48,000	1,000	48,000
10810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	240,000	0,500	120,000
410105100	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	240,000	0,800	192,000
M	Podružný materiál	%	3,000	53,000	159,000
IST	Ostatné				728,000
ZS000111	MP16	hod	36,000	16,000	576,000
ZS000112	Doprava	km	160,000	0,950	152,000

Celkom

6 336,920

ROZPOČET

ba: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

kt: Nákupné stredisko

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Drabik

Dátum: 14.08.2017

odávateľ: Obec Vyšné Ružbachy

objaviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
HSV	Práce a dodávky HSV				133,500
2	Zakladanie				133,500
275313811	Osadenie rúry do základu	ks	3 000	10,500	31,500
5535097210	Rúra plast. základ	ks	3 000	34,000	102,000
M	Práce a dodávky M				3 328,390
21-M	Elektromontáže				3 232,390
210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne do D 47 mm	m	123,000	1,700	209,100
2861052300	Kopollex 50	m	120,000	0,700	84,000
2861100100	UPRM 63	m	3,000	4,900	14,700
3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	7,500	1,900	14,250
3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	5,000	0,400	2,000
210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	4,000	5,700	22,800
35431161001	Svorka SL 11.118	ks	4,000	4,490	17,960
210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	8,000	7,300	58,400
3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	8,000	4,000	32,000
210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000	3,000	3,000
3570329300	Skriňa SPP 2 C IV P20, vrátane 3 x PNA000 20A gG a upevn. pásu	ks	1,000	67,000	67,000
210202010	Svietidlo montáž	ks	3,000	13,000	39,000
3490148600A	Svietidlo MiniLuma 20LED s Dynadim, Constaflux	ks	3,000	335,500	1 006,500
210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový - montáž	ks	3,000	30,000	90,000
3160114100	Stožiar STK 60/50/3	ks	3,000	250,000	750,000
210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000	18,000	54,000
3450662300B	Svorkovnica SR721, Poistka 6A	ks	3,000	25,000	75,000
210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	120,000	1,000	120,000
3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	12,000	1,000	12,000
3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	120,000	1,400	168,000
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	6,000	1,700	10,200
3561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neuslachtených ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	3,720	1,500	5 580
210220243	Svorka FeZn	ks	6,000	1,600	9,600
3540406800	HR-Svorka SR03	ks	6,000	1,000	6 000
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	1,300	3,900
3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	3,000	1,000	3 000
210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	20,000	0,470	9,400
210105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,500	10,000
210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	130,000	0,600	78,000
210350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	130,000	1,700	221,000
210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	120,000	0,300	36,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				96,000
460490012	Rozvinutie a uloženie vystražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	120.000	0,600	72,000
2830002000	Fólia červená v m	m	120.000	0,200	24,000
OST	Ostatné				289,500
HZS000111	Plošina MP 16	hod	8.000	16.000	128.000
HZS000112	Plošina MP 16/km	km	170.000	0.950	161.500
	Celkom				3 751,390

OZPOČET

Návrh: Osvetlenie Vyšné Ružbachy

Projekt: Cintorín

Objaviteľ: Obec Vyšné Ružbachy

Projektovateľ: O S V O. comp. a s

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Drabik

Dátum: 14.08.2017

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
HSV	Práce a dodávky HSV				222,500
2	Zakladanie				222,500
275313811	Osadenie rúry do základu	ks	5,000	10,500	52,500
5535097210	Rúra plast. základ	ks	5,000	34,000	170,000
M	Práce a dodávky M				4 747,810
21-M	Elektromontáže				4 747,810
3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	7,500	1,900	14,250
3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	5,000	0,400	2,000
210040551	Sablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	12,000	5,700	68,400
35431161001	Svorka SL 11.118	ks	2,000	4,490	8,980
35431161001 1	Svorka prepichovacia SLIW 52	ks	10,000	3,900	39,000
210120131	Upevnenie a montáž RX a stožiar	ks	1,000	35,000	35,000
3570329300	Rozvádzač RX v skrinke SPP2 vrátane upevn. pásu	ks	1,000	198,450	198,450
210202010	Svietidlo montáž	ks	5,000	13,000	65,000
3480148600A	Svietidlo MiniLuma 20LED s Dynadim, Constalux	ks	4,000	335,500	1 342,000
210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový - montáž	ks	5,000	30,000	150,000
3160114100	Stožiar STK 60/50/3	ks	5,000	250,000	1 250,000
210204103	Vyložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	5,000	28,780	143,900
3160303200	Vyložník V1T 10D 76	ks	5,000	65,000	325,000
210204201	Poistkový komplet zapojenie	ks	5,000	1,900	9,500
3450662300B	Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A	ks	5,000	7,800	39,000
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	1,700	42,500
1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilych ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	15,500	1,500	23,250
210220243	Svorka FeZn	ks	10,000	1,600	16,000
3540406800	HR-Svorka SS	ks	10,000	1,000	10,000
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	1,300	6,500
3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	1,000	5,000
210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	2,600	52,000
3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová ziarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	20,000	1,400	28,000
210220280	Uzemňovacia tyč FeZn Z1	ks	10,000	17,900	179,000
3544222500	Uzemňovacia tyč oceľová ziarovo zinkovaná označenie Z1 1,5 m	ks	10,000	19,200	192,000
210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	10,000	0,450	4,500
3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	10,000	0,500	5,000
210040366	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x16 mm ²	m	130,000	1,100	143,000
3410205600	AES 2x16	m	130,000	1,100	143,000
210040372	Záves G - Polokotevný záves koncový - montáž	ks	2,000	17,000	34,000
3450000860	Kotevný hák SOT 29	ks	2,000	5,400	10,800
3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	5,000	1,500	7,500
3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	4,000	0,300	1,200

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	9
3450000950	Kotevná svorka SO 157.1	ks	2,000	3,700	7,400
3438124000	Izolačná koncovka PK 553	ks	4,000	0,770	3,080
5489505000	Dištančná spona SO79.1	ks	2,000	7,500	15,000
210040372	Zaves E - Nosný zaves priebežny - montáž	ks	4,000	14,000	56,000
3450000860	Kotevný hák SOT 29	ks	4,000	5,400	21,600
3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	10,000	1,500	15,000
3450000862	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	8,000	0,300	2,400
3450000940	Svorka nosná SO 239	ks	4,000	8,400	33,600
OST	Ostatné				417,500
HZS000111	Plošina MP 16	hod	16,000	16,000	256,000
HZS000112	Plošina MP 16/km	km	170,000	0,950	161,500

Celkom

5 387,810

Splatkový kalendár

Predmet zákazky : Rozšírenie verejného osvetlenia obce Vyšné Ružbachy

Objednávateľ :

Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243

Zhotoviteľ :

O.S.V.O. comp, a.s.
Strojnícka 18, 08001 Prešov
IČo: 36460141

Celková suma s DPH : 49 252,39 €

Celkový počet splátok : 96

Číslo splátky	Dátum splatnosti	Výška splátky s DPH	Splatená suma	Zmluvná pokuta za každý deň omeškania
1	na 15 deň	513,05 €	513,05 €	24,37 € /denne
2	na 25 deň	513,05 €	1 026,09 €	24,11 € /denne
3	na 25 deň	513,05 €	1 539,14 €	23,86 € /denne
4	na 25 deň	513,05 €	2 052,18 €	23,60 € /denne
5	na 25 deň	513,05 €	2 565,23 €	23,34 € /denne
6	na 25 deň	513,05 €	3 078,27 €	23,09 € /denne
7	na 25 deň	513,05 €	3 591,32 €	22,83 € /denne
8	na 25 deň	513,05 €	4 104,37 €	22,57 € /denne
9	na 25 deň	513,05 €	4 617,41 €	22,32 € /denne
10	na 25 deň	513,05 €	5 130,46 €	22,06 € /denne
11	na 25 deň	513,05 €	5 643,50 €	21,80 € /denne
12	na 25 deň	513,05 €	6 156,55 €	21,55 € /denne
13	na 25 deň	513,05 €	6 669,59 €	21,29 € /denne
14	na 25 deň	513,05 €	7 182,64 €	21,03 € /denne
15	na 25 deň	513,05 €	7 695,69 €	20,78 € /denne
16	na 25 deň	513,05 €	8 208,73 €	20,52 € /denne
17	na 25 deň	513,05 €	8 721,78 €	20,27 € /denne
18	na 25 deň	513,05 €	9 234,82 €	20,01 € /denne
19	na 25 deň	513,05 €	9 747,87 €	19,75 € /denne
20	na 25 deň	513,05 €	10 260,91 €	19,50 € /denne
21	na 25 deň	513,05 €	10 773,96 €	19,24 € /denne
22	na 25 deň	513,05 €	11 287,01 €	18,98 € /denne
23	na 25 deň	513,05 €	11 800,05 €	18,73 € /denne
24	na 25 deň	513,05 €	12 313,10 €	18,47 € /denne
25	na 25 deň	513,05 €	12 826,14 €	18,21 € /denne
26	na 25 deň	513,05 €	13 339,19 €	17,96 € /denne
27	na 25 deň	513,05 €	13 852,23 €	17,70 € /denne
28	na 25 deň	513,05 €	14 365,28 €	17,44 € /denne
29	na 25 deň	513,05 €	14 878,33 €	17,19 € /denne
30	na 25 deň	513,05 €	15 391,37 €	16,93 € /denne
31	na 25 deň	513,05 €	15 904,42 €	16,67 € /denne
32	na 25 deň	513,05 €	16 417,46 €	16,42 € /denne
33	na 25 deň	513,05 €	16 930,51 €	16,16 € /denne
34	na 25 deň	513,05 €	17 443,55 €	15,90 € /denne
35	na 25 deň	513,05 €	17 956,60 €	15,65 € /denne
36	na 25 deň	513,05 €	18 469,65 €	15,39 € /denne
37	na 25 deň	513,05 €	18 982,69 €	15,13 € /denne
38	na 25 deň	513,05 €	19 495,74 €	14,88 € /denne
39	na 25 deň	513,05 €	20 008,78 €	14,62 € /denne
40	na 25 deň	513,05 €	20 521,83 €	14,37 € /denne
41	na 25 deň	513,05 €	21 034,87 €	14,11 € /denne
42	na 25 deň	513,05 €	21 547,92 €	13,85 € /denne
43	na 25 deň	513,05 €	22 060,97 €	13,60 € /denne
44	na 25 deň	513,05 €	22 574,01 €	13,34 € /denne
45	na 25 deň	513,05 €	23 087,06 €	13,08 € /denne
46	na 25 deň	513,05 €	23 600,10 €	12,83 € /denne
47	na 25 deň	513,05 €	24 113,15 €	12,57 € /denne
48	na 25 deň	513,05 €	24 626,20 €	12,31 € /denne

Číslo splátky	Dátum splatnosti	Výška splátky s DPH	Splatená suma	Zmluvná pokuta za každý deň omeškania
49	na 25 deň	513,05 €	25 139,24 €	12,06 € /denne
50	na 25 deň	513,05 €	25 652,29 €	11,80 € /denne
51	na 25 deň	513,05 €	26 165,33 €	11,54 € /denne
52	na 25 deň	513,05 €	26 678,38 €	11,29 € /denne
53	na 25 deň	513,05 €	27 191,42 €	11,03 € /denne
54	na 25 deň	513,05 €	27 704,47 €	10,77 € /denne
55	na 25 deň	513,05 €	28 217,52 €	10,52 € /denne
56	na 25 deň	513,05 €	28 730,56 €	10,26 € /denne
57	na 25 deň	513,05 €	29 243,61 €	10,00 € /denne
58	na 25 deň	513,05 €	29 756,65 €	9,75 € /denne
59	na 25 deň	513,05 €	30 269,70 €	9,49 € /denne
60	na 25 deň	513,05 €	30 782,74 €	9,23 € /denne
61	na 25 deň	513,05 €	31 295,79 €	8,98 € /denne
62	na 25 deň	513,05 €	31 808,84 €	8,72 € /denne
63	na 25 deň	513,05 €	32 321,88 €	8,47 € /denne
64	na 25 deň	513,05 €	32 834,93 €	8,21 € /denne
65	na 25 deň	513,05 €	33 347,97 €	7,95 € /denne
66	na 25 deň	513,05 €	33 861,02 €	7,70 € /denne
67	na 25 deň	513,05 €	34 374,06 €	7,44 € /denne
68	na 25 deň	513,05 €	34 887,11 €	7,18 € /denne
69	na 25 deň	513,05 €	35 400,16 €	6,93 € /denne
70	na 25 deň	513,05 €	35 913,20 €	6,67 € /denne
71	na 25 deň	513,05 €	36 426,25 €	6,41 € /denne
72	na 25 deň	513,05 €	36 939,29 €	6,16 € /denne
73	na 25 deň	513,05 €	37 452,34 €	5,90 € /denne
74	na 25 deň	513,05 €	37 965,38 €	5,64 € /denne
75	na 25 deň	513,05 €	38 478,43 €	5,39 € /denne
76	na 25 deň	513,05 €	38 991,48 €	5,13 € /denne
77	na 25 deň	513,05 €	39 504,52 €	4,87 € /denne
78	na 25 deň	513,05 €	40 017,57 €	4,62 € /denne
79	na 25 deň	513,05 €	40 530,61 €	4,36 € /denne
80	na 25 deň	513,05 €	41 043,66 €	4,10 € /denne
81	na 25 deň	513,05 €	41 556,70 €	3,85 € /denne
82	na 25 deň	513,05 €	42 069,75 €	3,59 € /denne
83	na 25 deň	513,05 €	42 582,80 €	3,33 € /denne
84	na 25 deň	513,05 €	43 095,84 €	3,08 € /denne
85	na 25 deň	513,05 €	43 608,89 €	2,82 € /denne
86	na 25 deň	513,05 €	44 121,93 €	2,57 € /denne
87	na 25 deň	513,05 €	44 634,98 €	2,31 € /denne
88	na 25 deň	513,05 €	45 148,02 €	2,05 € /denne
89	na 25 deň	513,05 €	45 661,07 €	1,80 € /denne
90	na 25 deň	513,05 €	46 174,12 €	1,54 € /denne
91	na 25 deň	513,05 €	46 687,16 €	1,28 € /denne
92	na 25 deň	513,05 €	47 200,21 €	1,03 € /denne
93	na 25 deň	513,05 €	47 713,25 €	0,77 € /denne
94	na 25 deň	513,05 €	48 226,30 €	0,51 € /denne
95	na 25 deň	513,05 €	48 739,34 €	0,26 € /denne
96	na 25 deň	512,64 €	49 252,39 €	0,00 € /denne